KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pemeliharaaa Barang Milik Dacrak Penunjang Urusan Pemerintakan Dacrah
Rehab Gedung Kantor (Pekerjdan Pemeliharaan Gerbang Timur & Barat

Unit Pengelolaan Asrama Donohudan)

Lokasi : JI. Raya Ngemplak Donohudan, Kabupaten Boyolali

TA. 2025

Uraian Pendahuluan

2. Maksud dan Tujuan

4. Lokasi Kegiatan

Gerbang merupakan garda depan keamanan dalam menjaga
sebuah bangunan. Selain sebagai pengamanan, gerbang  juga
menjadi nilai bangunan tersebut. Oleh sebab itu, gerbang menjadi
salah satu aspek yang perlu dilakukan pemelharaan secara
berkala. Kondisi eksisting cat eerbang Unit Fengelolaan
Asrama Donohudan yang mengalami kerusakan akibal proses
korosi (pengaratan) serta perubahan kondisi warna. Selain itu Jjuga
kondisi gerbang vang minim dilakukan pemeliharaan. Rercana
selanjutnya pengecatan gerbang barat & timur Unit Pengelolaan
Asiatia  Donoliuan sebagai miedia  “komunikasi” awal bagi
pengguna jasa bahwa kondisi pada Unit Pengelolaan Asrama
Donohudan terpelihara dengan baik,

Mendasar hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berencana untuk melaksanakan
Rehab Gedung Kantor (Pemeliharaan Gerbang Timur dan Barat
Unit Pengeiolaan Asrama Donohudan).

a. Maksud
Rehab Gedung Kantor (Pemeliharaan Gerbang Timur dan Barat)
Tahun Anggaran 2025 dapat diselenggarakan sesuai dengan
fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan serta efisien dalam penggunaan
sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya dan
berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

b. Tujuan
Tujuan yang dihavapkan dalam KAK ini adalah agar Penyedia
Jjasa Konstruksi dapat melaksanakan pembangunan sedemikian
rupa sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan persvaratan
(specification) untuk  keperluan pencapaian tujuan, dengan
memperhatikan mutu bangunan, biava yang digunakan dan
waktu pelaksanaan.

Sasaran yang dicapai penyedia jasa konstruksi adalah pekerjaan
pelaksanaan Perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Kerangka
Acuan Kerja (KAK) ini adalah :

1. Melaksanakan Rehab Gedung Kantor (Pemeliharaan Gerbang

Timur dan Barat) Tahun Anggaran 2025 baik mengenai

kuantitas maupun ketepatan waktu, sehingga pelaksanaan

Perbaikan/Rehabilitasi dapat tepat sasaran, mutu dan wakha.

Memperoleh penyedia jasa vang memiliki kampetensi di bidang

Konstruksi Rehab Gedung Kantor (Pemeliharaan Gerbang Timur

dan Barat) Tahun Anggaran 2025 melalui pengadaan langsung.

3. Mencapai penyelesaian kegiatan pembangunan mulai dar
pelaksanaan dan pemeliharaan dalam waktu vang telah
disepakati, dengan biaya vang efisien dengan mutu sesuai
spesifikasi.

4. Mevgendalikan pengaruh timbal balik antara proyek/kegiatan
dengan lingkungan agar didapat (1) koordinasi yang baik
dengan instansi yang terkait, (2) arah perkembangan provek
yang lebih baik, (3) penerapan teknologi yang tepat (4)
pendokumentasian dan administrasi proyek yang baik,
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5. Sumber Pendanaan

6. Namadan )
Pejabat Pembuat
Komitmen

7. Data Dasar

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan ; APBD Provinsi Jawa
Tengah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Jawa Tengah TA 2025 melalui Nomor DPA : 01845/DPA/2025,
Rode RUF 54547906 Faket Pekerjaun Pemelibaruan Gerbang Timur
dan Barat;, Kode Rekening : 5.1.2.3.3.63.01.01 yang disediakan
pagu sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Nama Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Slamet, Ak

Satuan Kerja @ Badan Pongelela Kouangan dan Asct Daceak
Provinsi Jawa Tengah

Data Penunjang

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelola
Ketiangan dan Aset Daeyah Provins Jawn Tengah
2. Perijinan-perijinan yang telah ditentukan

1. Peraturan Perundangan
2, Standar Nasional Indonesia (SNI)

a. SNI03-6861-2002 tentang Spesifikasi bahan bangunan;

b. SNI 6880:2016 tentang Spesifikasi beton struktural;
Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia Tahun 1982;
Standar Penerangan Buatan dalam Gedung Tahun 1978
Departemen Pekerjaan Umum;
¢. Pedoman Flumbing Indonesia tahun 1981,
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3. Melaksanakan perbaikan sesuai dengan dokumen perencanaan,
vakni kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dad bahan
komponen bangunan, peralatan dan  perlengkapan selama
pelaksanaan di lapangan.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi adalah 30 (Tiza
puluh) han kalender

4, Undang-Undang No. Z Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 11):

b, Undang-Undang Rl No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

¢. Undang-Undang Ri No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

d.  Feratuman Femeriniah R No. 16 Tahun 2021 lenlang Feraiuran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

f. Pemmhuaan csiden Nomor 73 Takun 2011  fentang
Fembangunan Gedung Negara;

8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/FRT/M/Z018 tentang
Bangunan Gedung Negara;

h. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;

L. Peraturan Menteri Pekeviaan U'mum Nomor 29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Fersyaratan Teknis Bangunan Geduns;:

). Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

k. Permen PU No. 5/FRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem
Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020 Tentang Standard
dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

m. Peraturan-peraturan Menteri lainnya ferkait denzan bidang
bangunan gedung;

n. Peraturan lain teckait tata ruang dan bangunan gedung di
dazrah selempal.
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11. Lingkup Kegiatan

12. Uraian Pekerjaan

13. Keluaran

14. Peralatan, Material,

Fasilitas dari Pejabat
Pembuat Komitmen

i5. Persiatan dan
Material dari

Penyedia Jasa
(usulan)

16. l’trlj'll‘lll.n

17. Personil

Ruang Lingkup

Lingkup pengadaan jasa konstruksi meliputi persiapan pelaksanaan,

pengendalian mutu, pelaksanaan pekerjaan, pengendalian waktu serta

administrasi pelaksanaan kontruksi.

1. Persuapan pekeriaan dan alokasi tenaga

2. Membuat pelaporan pelaksanaan pekerjaan

3. Melakukan pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) har
kalender sejak serah terima | (PHO) pekerjaan fisik/konstruksi.

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Gerbang Utama pintu masuk

Pekerjaan Fintu keluar Gerbang Barat

Pekerjaan Pengecatan Papan Nama dan Relief Unit Pengelolaan
Asrama Donohudan

e

Keluaran yang diminta dar Rehab Gedung Kantor (Pemeliharaan
Gerbang Timur dan Barat Unit Pengelolaan Asrama Donohudan) adalah
Fisik Bangunan sesuai dengan Dokumen Kontrak serta Adendum (jika
ada)

1. Tim Teknis;
2. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (rka ada);
3. Pengurus barang;

No. Jenis Aiat Jumiah Rapasitas
1) PickUp : 1 unit 1 Ton
2)  Schafolding : 4 Set

Kelerangan :

Melampirkan hasil pemindaian (soan) Bukh bepamilikan alat hepuna -

e Apabila peralatan milik sendii  berupa  kuitansi/  nota
pembelian/bukti kepemilikan lain;

e Apabila peralatan sewa berupa surat perjanjian sewa yang sah.

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha
Kecil serta disyaratkan sub bidang Klasifikasi/Layanan Usaha Jasa
Felaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BGOO9) atau
KBLI 41019 (Konstruksi Gedung Lainnya) dan masih berlaku
sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran

2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Memiliki Kinerja Baik yang dapat dipertanggungjawabkan

| No. Jabatan Sertifikat Kemampuan Kerja | Pengalaman
pekerjaan yang (SKTK/SKA) Kerja
akan minimal
dilaksanakan {thn) i

1. | Pelaksana SKT Pelaksana Bangunan 1 tahun |
Gedung/Pekevjaan Gedung
(TSO51) atau pelaksana
Lapangzan Pekerjaan
Gedung Muda Jenjang 4

atau Pelaksana Lapangan
Pekerjuan Gedung (TS052) |
atau Pelaksana Lapangan
Pekerjaan Gedung Muda
Jenjang 4

Petugas K3 Sertifikat Pelatihan Petugas O Tahun
K3 Konstruksi atau SKK
’ Konstruksi
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18. Rencana
Konstruksi

19. Jadwal Tahapan
Pekerjean

20. Produksi dalam

No. | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya |
1 | Pekeyjaan |« Iritasi Kulit pekeca akibul letkena bekas |
Pengamplasan karat pada gerbang
- Iritasi mata pekerja terkena debu amplas
2 | Pekerjaan ' - Tergelincir ketika pekerjaan pengecatan }
Pengecatan . Mata terkena percikan cat

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, Pelaksana pekerjaan harus
mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Kuasa Pengguna
Anggaran / Fejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pengadaan Jasa
dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk, vaitu untuk mendapatkan
konfirmasi mengenai pekeiaan yang akan ditangani.

Penyedia Jasa harus berusaha untuk mendapatkan informasi
umum mengenai lokasi yang akan dikerjakan, sehingga dapat
mempersiapkan  hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan
Fekerjaan.

Pelaksanaan Pekerjaan.

Pemeliharaaan Pekerjaan.

Hal-Hal Lain

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan
di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain
dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi
cdalam negen

Ditetapkan di 1 Semarang
Tangzal : 20 Februari 2025

REFALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKL!

FEJABAT FEMBUAT KOMITMEN

SLAMET, AK

Pembing tama AMadva
NIP. 19660215 198603 1 0019
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