



CV. KURNIA ADI JAYA

JL. BARON CILIK NO. 14 ☎0271-720084 SOLO

Surakarta, 09 Mei 2022

Nomor : 009/KAJ/V/2022

Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada Yth. :

Pejabat Pengadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Tengah

di

Semarang

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Jeddah Asrama Donohudan

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor 26.004/IV/Sek/PJ/2022 tanggal 26 April 2022 dan setelah kami pelajari Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Jeddah Asrama Donohudan sejumlah Rp.119.805.000,- (Seratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dan sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Penawaran Administrasi;
2. Dokumen Penawaran Teknis;
3. Dokumen Penawaran Harga;
4. Formulir Isian Kualifikasi dan Pakta Integritas.

Dengan disampaikannya surat penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Hormat kami,
CV. KURNIA ADI JAYA



H. HENDY KUMARA ADI, ST
Direktur



CV. KURNIA ADI JAYA

JL. BARON CILIK NO. 14 ☎ 0271-720084 SOLO

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG JEDDAH ASRAMA DONOHUDAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SAT	HRG SATUAN (Rp.)	JML HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pasang scaffolding	9	Ls	307.381,80	2.766.436,20
2	Pembersihan lokasi	1	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
B.	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Screed waterproofing dak atap kanopi	91,20	m2	72.000,00	6.566.400,00
C.	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Pengerokan cat dinding	707,57	m2	13.393,60	9.476.963,13
2	Pengecatan dinding exterior Jeddah dan taman	434,00	m2	29.501,56	12.803.677,04
3	Pengecatan dinding exterior kanopi depan Jeddah	309,00	m2	29.501,56	9.115.982,04
4	Pengecatan dinding interior gedung Jeddah lantai 1	1.025,90	m2	21.537,56	22.096.136,62
5	Pengecatan dinding interior gedung Jeddah lantai 2	974,94	m2	21.537,56	20.997.828,75
6	Pengecatan plafon Gedung Jeddah lantai 1	516,00	m2	21.537,56	11.113.380,96
7	Pengecatan plafon Gedung Jeddah lantai 2	557,00	m2	21.537,56	11.996.420,92
				JUMLAH I	107.933.225,65
				PPN 11%	11.872.654,82
				JUMLAH + PPN	119.805.880,47
				JUMLAH DIBULATKAN	119.805.000,00

Terbilang : Seratus sembilan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah.

Hormat kami,
CV. KURNIA ADI JAYA



H. HENDY KUMARA ADI, ST
Direktur

CV. BAGUS BANGKIT SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR HVAC – ME - SUPPLIERS

Bulak RT. 01 RW. 04 Dukuh Kec. Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah.

Iemail : bagusbs397@gmail.com

Semarang, 11 Mei 2022

Nomor : 015/BBS/V/2022
Hal : Penawaran Harga Pengadaan
dan Pemasangan AC Floor di
Asrama Donohudan

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Sriwijaya No. 29
di -
SEMARANG

Memperhatikan surat permintaan penawaran harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 6.001/V/Sek/PJ/2022 Tanggal 6 Mei 2022 bersama ini dengan hormat kami ajukan Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan AC Floor di Asrama Donohudan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, BPKAD Prov. Jateng Tahun Anggaran 2022 dengan harga sudah termasuk pajak, sebesar : **Rp. 89.571,450,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan perincian sebagaimana terlampir.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Harga tersebut diatas, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, pada kegiatan pekerjaan tersebut.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Dokumen Penawaran Administrasi;
2. Dokumen Penawaran Teknis;
3. Dokumen Penawaran Harga; dan
4. Dokumen Kualifikasi.

Demikian penawaran dari kami, atas kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Penyedia Barang/Jasa
CV. BAGUS BANGKIT SEJAHTERA


TRI HARTOMO, ST
Direktur

CV. BAGUS BANGKIT SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR – ME - SUPPLIERS

Bulak RT. 01 RW. 04 Dukuh Kec. Mojolaban Sukoharjo Jawa Tengah.

HP. 082221903445 Imai : bagusbs397@gmail.com


HARGA PENAWARAN

Pekerjaan : Pengadaan dan Pemasangan AC Floor di Asrama Donohudan

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
A	PENGADAAN AC FLOOR				
	Pengadaan AC Floor Standing 5 PK	2	unit	Rp 28,850,000.00	Rp 57,700,000.00
	JUMLAH A				Rp 58,000,000.00
B	PEMASANGAN AC FLOOR				
<i>i</i>	<i>PEMASANGAN AC FLOOR STANDING 1</i>				
1	Pipa refrigerant 3/8 & 5/8	15	M	Rp 145,000.00	Rp 2,175,000.00
2	Kabel kontrol 2.5X4 Eterna	17	M	Rp 52,500.00	Rp 892,500.00
3	Breket	1	set	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00
4	Drain	1	set	Rp 250,000.00	Rp 250,000.00
5	MCB 3 phasa 50 A	1	bh	Rp 225,000.00	Rp 225,000.00
6	Kabel power dari panel	75	M	Rp 52,500.00	Rp 3,937,500.00
7	Jasa pemasangan AC Floord standing	1	ls	Rp 600,000.00	Rp 600,000.00
7	Jasa pemasangan power listrik AC	1	ls	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
	<i>JUMLAH i</i>				<i>Rp 8,730,000.00</i>
<i>ii</i>	<i>PEMASANGAN AC FLOOR 2</i>				
1	Pipa refrigerant 3/8 & 5/8	15	M	Rp 145,000.00	Rp 2,175,000.00
2	kabel kontrol 2.5X4 Eterna	17	M	Rp 52,500.00	Rp 892,500.00
3	Breket	1	set	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00
4	Drain	1	set	Rp 250,000.00	Rp 250,000.00
5	MCB 3 phasa 50 A	1	bh	Rp 225,000.00	Rp 225,000.00
6	Kabel power dari panel	60	M	Rp 52,500.00	Rp 3,150,000.00
7	Jasa pemasangan AC Floord standing	1	ls	Rp 600,000.00	Rp 600,000.00
8	Jasa pemasangan power listrik AC	1	ls	Rp 500,000.00	Rp 500,000.00
	<i>JUMLAH ii</i>				<i>Rp 7,942,500.00</i>
	JUMLAH B (i + ii)				Rp 16,672,500.00
C	PEKERJAAN PENUNJANG				
	PENARIKAN KABEL POWER AC				
1	NFB 160 A	1	bh	Rp 950,000.00	Rp 950,000.00
2	Kabel DX 4x35	95	M	Rp 42,500.00	Rp 4,037,500.00
3	Rel dan sisir MCB	4	bh	Rp 50,000.00	Rp 200,000.00
4	sekun 35 mm	8	bh	Rp 20,000.00	Rp 160,000.00
5	Box panel 30x40	1	bh	Rp 225,000.00	Rp 225,000.00
6	Biaya penarikan kabel dan panel	1	ls	Rp 750,000.00	Rp 750,000.00
	JUMLAH C				Rp 6,322,500.00
	JUMLAH A + B + C				Rp 80,695,000.00
	PPN 11 %				Rp 8,876,450.00
	JUMLAH TOTAL				Rp 89,571,450.00

Terbilang: Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah

Sukoharjo, 11 Mei 2022
CV. BAGUS BANGKIT SEJAHTERA


TRI HARTOMO.ST
Direktur