



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50164 Telepon 024-8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pekerjaan : Pemeliharaan Gerbang Timur dan Barat
Lokasi : Unit Pengelolaan Asrama Donohudan
Tahun Anggaran : 2025
Pagu : Rp. 100.000.000,-

NO.	PEKERJAAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN (Rp)		TOTAL HARGA (Rp)	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pekerjaan pembersihan lokasi awal sampai akhir	Ls	1,00	Rp	750.000	Rp	750.000
2	Alat bantu (steiger werk, scaffolding, dll.)	Ls	1,00	Rp	1.475.000	Rp	1.475.000
3	Mobilisasi demobilisasi pekerja, peralatan dan material	Ls	1,00	Rp	750.000	Rp	750.000
4	Pengukuran / uitzet lapangan / bouwplank	Ls	1,00	Rp	750.000	Rp	750.000
5	Administrasi dan dokumentasi	Ls	1,00	Rp	750.000	Rp	750.000
6	Biaya penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Ls	1,00	Rp	700.000	Rp	700.000
	SUB-JUMLAH I. PEKERJAAN PERSIAPAN					Rp	5.175.000
II	PEKERJAAN GERBANG UTAMA PINTU MASUK						
1	Pengerokan/pengamplasan cat lama/existing	m2	228,45	Rp	16.000	Rp	3.655.200
2	Pengecatan dinding eksterior	m2	228,45	Rp	37.643	Rp	8.599.543
3	Pembersihan dinding batu alam	m2	73,70	Rp	16.000	Rp	1.179.200
4	Pelapisan cat coating batu alam	m2	73,70	Rp	75.000	Rp	5.527.500
5	Pemolesan tulisan letter "Asrama Haji Donohudan"	Ls	1,00	Rp	2.600.000	Rp	2.600.000
6	Penggantian bingkai/frame neon box logo Jateng	Unit	2,00	Rp	3.000.000	Rp	6.000.000
7	Penggantian sticker neon box logo Jateng	Unit	2,00	Rp	500.000	Rp	1.000.000
8	Instalasi lampu neon box logo Jateng	Unit	2,00	Rp	750.000	Rp	1.500.000
9	Pembongkaran atap tritisan pos satpam	m2	60,00	Rp	27.500	Rp	1.650.000
10	Pemasangan atap UPVC single layer tritisan pos satpam	m2	60,00	Rp	255.000	Rp	15.300.000
11	Pengamplasan cat besi lama/existing pintu gerbang	m2	65,45	Rp	16.000	Rp	1.047.200
12	Pengecatan besi pintu gerbang	m2	65,45	Rp	36.887	Rp	2.414.254
	SUB-JUMLAH II. PEKERJAAN GERBANG UTAMA PINTU MASUK					Rp	50.472.898

III	PEKERJAAN GERBANG PINTU KELUAR BARAT						
1	Pengerokan/pengamplasan cat lama/existing	m2	232,64	Rp	16.000	Rp	3.722.240
2	Pengecatan dinding eksterior	m2	232,64	Rp	37.643	Rp	8.757.268
3	Pembersihan dinding batu alam	m2	38,40	Rp	16.000	Rp	614.400
4	Pelapisan cat coating batu alam	m2	38,40	Rp	75.000	Rp	2.880.000
5	Pemolesan tulisan letter "Asrama Haji Donohudan"	Ls	1,00	Rp	2.599.000	Rp	2.599.000
6	Pengecatan latar tulisan letter "Asrama Haji Donohudan"	m2	10,00	Rp	36.887	Rp	368.870
7	Pengamplasan cat besi lama/existing pintu gerbang	m2	65,45	Rp	16.000	Rp	1.047.200
8	Pengecatan besi pintu gerbang	m2	65,45	Rp	36.887	Rp	2.414.254
	SUB-JUMLAH III. PEKERJAAN GERBANG PINTU KELUAR BARAT				Rp		22.403.232
IV	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RELIEF IBADAH HAJI						
1	Pengerokan/pengamplasan cat lama/existing	m2	88,25	Rp	16.000	Rp	1.412.000
2	Pengecatan dinding dan pilar pagar eksterior	m2	88,25	Rp	37.643	Rp	3.321.995
3	Pembersihan dinding batu alam	m2	28,80	Rp	16.000	Rp	460.800
4	Pelapisan cat coating batu alam	m2	28,80	Rp	75.000	Rp	2.160.000
5	Pemolesan tulisan letter "Asrama Haji Donohudan"	Ls	1,00	Rp	2.600.000	Rp	2.600.000
6	Pembersihan/pengamplasan cat minyak relief	m2	16,50	Rp	16.000	Rp	264.000
7	Pekerjaan cat minyak "Relief Ibadah Haji"	m2	16,50	Rp	40.000	Rp	660.000
8	Pengamplasan cat besi lama/existing tralis pagar	m2	15,60	Rp	36.887	Rp	575.437
9	Pengecatan besi tralis pagar	m2	15,60	Rp	36.887	Rp	575.437
	SUB-JUMLAH IV. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RELIEF IBADAH HAJI				Rp		12.029.669
	JUMLAH HARGA				Rp		90.080.798
	DPP Nilai Lain = (11/12 x Harga)				Rp		82.574.065
	PPN = DPP Nilai Lain x 12%				Rp		9.908.888
	JUMLAH TOTAL				Rp		99.989.686
	PEMBULATAN				Rp		99.989.000

Terbilang : Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah

Semarang, 18 Februari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROV. JATENG
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET, AK

Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 198603 1 001